UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu,
adres: ul. Rubiez 46, 61-612 Poznan, przy wpisang do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej oraz do
rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000052045, ktérej
akta rejestrowe znajduja sie w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIl Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego, postugujacg sie nadanym jej
Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

[.]-1[.]

[...] z siedzibg w [...], adres: [...], wpisang/wpisanym do rejestru [...] prowadzonego przez [...]
pod nr [..], postugujgca/postugujgcym sie numerem NIP [..], oraz numerem REGON [..],
reprezentowang/reprezentowanym przez:

[.]-[-],

(kserokopia petnomocnictwa/odpisu KRS/wydruku z CEiDG stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy),
zwang/zwanym w dalszej tresci Umowy, ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

[]=[.]

Zwazywszy, ze:

1.

Zamawiajacy wszczat postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Zaprojektowanie i wybudowanie budynku ‘Living Lab’

na terenie Poznariskiego Parku Naukowo — Technologicznego” (nr Postepowania

ZP/FUAM/2018/1), dalej jako ,Zaméwienie”.

Zamoéwienie polega na wykonaniu prac projektowych oraz robdét budowlanych na dziatce

nr ewid. 6/5, arkusz 10, obreb 50 — Naramowice, potozonej w Poznaniu przy ul. Rubiez 46,

61-612 Poznan, wskazanej w Programie funkcjonalno-uzytkowym (stanowigcym Czes¢ Il do

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia) jako miejsce inwestycji, ktére w szczegdlnosci

obejmuja:

1) Czesc projektowa:

a) opracowanie kompletnych petnobranzowych projektéw planowanego budynku ,Living

Lab“ z zagospodarowaniem terendw (dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej, z rysunkami szczegétdw i detali oraz projektu wnetrz i aranzacji, a takze
projektu rozbiérki istniejgcej hali magazynowej) zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym z zatgcznikami, oraz uzgodnieniami formalno-
prawnymi dokonanymi przez Wykonawce na etapie projektowania i wynikajgcych
z materiatéw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem,
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b) wszelkie zobowigzania wynikajgce z SIWZ oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego
wraz z zatgcznikami do niego jak i z pozostatych dokumentéw stanowigcych zatgczniki
do Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamdwienia,

c) pozyskanie wtasnym staraniem wszelkich niezbednych materiatéw i dokumentdow
zrédtowych do prawidtowej i kompletnej realizacji Zamodwienia,

d) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentacji projektowych
opracowanych przez Wykonawce, o ktédrych mowa w Programie funkcjonalno-uzytkowym
z zatgcznikami,

e) uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien formalno-prawnych niezbednych do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe objetego Zamdwieniem, tj. niezbednych
ekspertyz, opinii, uzgodnien, decyzji w szczegdlnosci o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje Inwestycji, decyzji na wycinke istniejacej zieleni, rzeczoznawcéw
ds. przeciwpozarowych, ergonomii, bhp, sanitarno-higienicznych, itp.; w razie potrzeby
uzyskanie odstepstw w postaci stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron
trzecich itp.,

f) uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe objetego
Zamoéwieniem,

g) nasadzenia wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

2) Czesc realizacyjna: wykonanie petnobranzowych robét budowlanych objetych dokumentacja
projektowg budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw szczegétdéw i detali dla Inwestycji
opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, dla ktérych Wykonawca
uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie nastepujgce
roboty i prace:

a) rozbidrka budynku magazynowego istniejgcego na terenie,

b) rozbidrka istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowg oraz elementéw infrastruktury,

c) rozbidrka uzbrojenia podziemnego,

d) budowa nowego obiektu — budynku , Living Lab“,

e) budowa przytaczy i infrastruktury niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu,

f) zagospodarowanie terenu (m.in. mata architektura, oswietlenie, zielen, wiata ekspozycjno
postojowa do testowania zewnetrznego),

g) wykonanie wszystkich innych prac i robdt wymienionych i opisanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym,

h) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla robdt budolanych
objetych Zamdwieniem.

3. Wykonawca w ofercie z dnia [..] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamdwienie zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
4. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamdéwienia publicznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja
niniejszg umowe, zwang dalej ,,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
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1)

2)
3)

4)

10)

Ustawa — wustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(j.t. Dz. U. 22017 r. poz. 1579, ze zm.),

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.),
Prawo budowlane - wustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z2017 ., poz. 1332, ze zm.),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Zaprojektowanie i wybudowanie budynku ‘Living
Lab’ na terenie Poznariskiego Parku Naukowo — Technologicznego” (numer referencyjny
nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP/FUAM/2018/1),

Dokumentacja Zamawiajacego lub zamiennie Dokumentacja koncepcyjna — Program
Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami, dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
na potrzeby postepowania przetargowego bedgce zatgcznikami do SIWZ, jak réwniez
wszelka inna dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji Umowy,

Program funkcjonalno-uzytkowy lub zamiennie PFU — oznacza "Program Funkcjonalno-
Uzytkowy. Budynek Living Lab przy ul. Rubiezy 46 w Poznaniu” stanowigcy zatgcznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, przygotowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(j.t. Dz. U. 2013 poz. 1129), a takze wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane
zgodnie z Umowa, okreslajgce przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz
stawiane im wymagania, w tym techniczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne,
Dokumentacja Projektowa - wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) przygotowana przez Wykonawce w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym uwzgledniajgca wymagania PFU w tym dokumentacja budowlana
i wykonawcza oraz szczegétowe wymagania Zamawiajgcego okreslone na etapie realizacji
Umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

Teren Budowy — dziatka gruntu nr 6/5, arkusz 10, obreb 50 — Naramowice potozona
w Poznaniu przy ul. Rubiez 46. Wszelkie obowigzki Wykonawcy dotyczgce Terenu budowy
ograniczone sg do Przedmiotu Umowy,

Inwestycja — roboty budowlane prowadzone w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa
»,Budynek Living Lab” polegajagce na budowie budynku trzykondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego, przykrytego dachem ptaskim wraz z zagospodarowaniem terenu,
prowadzone na Terenie Budowy. Zakres prac projektowych i budowlanych wchodzacych
w sktad przedsiewziecia obejmuje budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przekryty dachem ptaskim wraz z infrastrukturg towarzyszacy, dojazdami i parkingiem
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naziemnym, dojsciami, elementami matej architektury, o$wietleniem terenu, ogrodzeniem
terenu, niezbednymi instalacjami i sieciami, w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami PFU,

11) Budynek — budynek ,Living Lab” z trzema podstawowymi strefami: konferencyjno -
seminaryjng, biurowa i technologiczng realizowany w ramach Inwestycji,

12) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami PFU
oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

13) Termin zakonczenia rob6t budowlanych — jest to data pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego robdt, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokofu odbioru
koncowego, jednak nie pdzniej niz dzier 31.10.2019 .,

14) Roboty tymczasowe - zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce prace i roboty,
ktore sg potrzebne do wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robdt,

15) Dzien roboczy - kazdy dziern tygodnia z wytaczeniem sobot oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 90),

16) Umowa o dofinansowane — umowa nr [..] z dnia [...] o dofinansowanie Inwestycji
ze Srodkéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Poddziatanie 1.3.2. Poprawa jakosci ustug na rzecz inkubacji przedsiebiorstw, konkurs
nr RPWP.01.03.02-1Z-00-30-001/17 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Zarzadem
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie

w ramach poszczegdlnych postanowierh Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.

Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci i wedtug

nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) Wyjasnienia tresci SIWZ w postepowaniu o nr ref. ZP/FUAM/2018/1,

4) Dokumentacja Zamawiajgcego,

5) Dokumentacja Projektowa (opracowana przez Wykonawce izatwierdzona przez

Zamawiajgcego),

6) SIWZ w postepowaniu o nr ref. ZP/FUAM/2018/1,

7) inne dokumenty bedace czesciag Umowy, w tym Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji realizowanej pod nazwa:

»,Zaprojektowanie i wybudowanie budynku ‘Living Lab’ na terenie Poznariskiego Parku Naukowo

— Technologicznego” (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
uzgodnien, opinii, stanowisk, oraz decyzji administracyjnych wymaganych dla realizac;ji
Przedmiotu Umowy,
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2) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z ewentualng wycinkg drzew i krzewdw i wykonaniem nasadzen,

3) realizacji Robdt, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych urzadzen
zgodnie z PFU,

4) w razie potrzeby uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego, wykonania projektu
organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych organdéw,

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonhczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza
wraz z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku okreslonego w PFU najpdiniej
do dnia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanego
Budynku,

6) biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

7) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,

8) sporzadzenia i skompletowania dokumentacji powykonawczej — na ktdrg bedg sie sktadad:
protokoty powykonawcze, geodezja inwentaryzacyjna, protokoty pomiardw, atesty,
certyfikaty, dopuszczenia oraz decyzje, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu Umowy
z podziatem na lokale uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen oraz budynku
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego
z zainstalowanych instalacji oraz urzadzen.

9) uzyskania ostatecznej decyzji p pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

10) usuwania wad w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

11) serwisowania urzadzen i instalacji i na warunkach i zasadach wskazanych w PFU,

12) $wiadczenia nadzoru autorskiego przez autora Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z PFU, ktére stanowi

Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacja

Zamawiajgcego, Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez

Zamawiajgcego oraz nalezytg starannoscia.

W przypadku, gdy PFU z zatacznikami przekazane przez Zamawiajgcego nie podaje w sposob

szczegbtowy technologii wykonywania Robdt lub wykonania okreslonego elementu Przedmiotu

Umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu materiatéw, instalacji

lub urzadzenn, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzedniego uzyskania decyzji

w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiajgcego.

Tam, gdzie w PFU (w tym w zatgcznikach do PFU) oraz innych dostepnych Wykonawcy

dokumentach, opisach lub specyfikacjach, mogto zosta¢ wskazane pochodzenie (marka, znak

towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,

o ktérych mowa w art. 30 ust. 1, 3, 8 i 9 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje

od Wykonawcy wykonania Robét zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak

stosownie do wymogu art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposéb
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zapewniajgcy uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
uzycie. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazine opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i Roboty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego,
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw (w formie obliczeniowej,
opisowej i rysunkowej) stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne spetniajg wyzej
wskazane warunki oraz wptyw tego zamiennika na catos¢ realizacji Inwestycji, a w szczegdélnosci
kompatybilnos¢ z innymi juz przyjetymi rozwigzaniami w PFU z zatacznikami, oraz uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie do Umowy i zastosowanie
w zleconych Robotach. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez
zastosowanie materiatdw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteridw, Zamawiajgcy moze
natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazde z naruszen z osobna.

Wykonawca oswiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zas oswiadcza, iz znany mu jest sposéb
i warunki dostepu do Terenu Budowy a takze, ze zbadat Teren Budowy oraz jego otoczenie,
jak réwniez, ze zapoznat sie z udostepniong Dokumentacjag Zamawiajgcego w szczegdlnosci
z PFU z zatacznikami i uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy, dotyczace Terenu Budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie
mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakoniczenia Przedmiotu Umowy poza przypadkami
okreslonymi Umowsa.

Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w Dokumentacji
Zamawiajgcego w tym wPFU i jego zafacznikach w przysztosci, Wykonawca oswiadcza,
iz nie stwierdza zadnych wad lub brakéw we wszelkiej Dokumentacji Zamawiajgcego oraz zrzeka
sie prawa do powotywania sie na wady, btedy dostrzezone w Dokumentacji Zamawiajgcego
po ztozeniu oferty Wykonawcy poza przypadkami okreslonymi Umowa.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pozniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia uzyskania przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym
terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania
Terenu Budowy Strony sporzadza w formie pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu
Budowy, przy czym jeden egzemplarz protokotu pozostanie uZamawiajacego. Od daty
protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili koncowego odbioru Robdt Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy
lub podmiotdéw dziatajacych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku
z Umowa beda wykonywane.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych

uwarunkowan Terenu Budowy, a w szczegdélnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe medidéw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Terenie Budowy mogg by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac i robdét budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne
podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownikéw budowy i robét w okresie od dnia
rozpoczecia Robdt do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownika
budowy w rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie
mogg rownoczesnie zajmowac podobnych stanowisk (np. kierownikéw robot, kierownikéw
kontraktu, inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca nie moze utrudnia¢ innym wykonawcom realizacji prac i robdt budowlanych,
dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy,

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego prac i robdt podwykonawcéw oraz innych podmiotéw
wykonujgcych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Terenie Budowy
(przyktadowo pomiotéw wykonujgcych sieci instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw
mediéw do Budynku).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen kierownika budowy

i kierownikow robot o podjeciu obowigzkdéw oraz oswiadczen kierownika budowy o niepetnieniu

podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku

do Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania

Umowy, lub finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umodwionego wynagrodzenia,

odszkodowana czy tez zgdania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywa¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem oraz korespondencji e-mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach
biezagcych przekazywana bedzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy lub drogg
e-mailowa.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie
rzadziej niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej
,Naradami”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania izaawansowania Robdt oraz prac przygotowania Dokumentacji
Projektowej. Terminy Narad bedzie ustalat Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Narady odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu uprzednio
zaakceptowanym przez niego. Narady w trakcie realizacji pozostatych Etapow, o ktérych mowa
w § 14 ust. 2 Umowy, bedg odbywaty sie na Terenie Budowy. Obowigzek organizowania Narad
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1.

dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do terminu zakoriczenia Robot (obejmuje réowniez
prace projektowe wskazane w § 2 Umowy), przy czym pierwsza Narada odbedzie sie w terminie
7 dni od zawarcia Umowy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym i biorgcym udziat w Naradach.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktéw w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenc;ji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie
drugiej Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, oraz niemozliwym do
zapobiezenia, obejmujgcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe
(trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukoniczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca
byt zobowigzany.

§ 6. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania:

1) petnobranzowej Dokumentacji Projektowej Inwestycji obejmujgcej w szczegdlnosci: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt warsztatowy, projekt wnetrz i aranzacji oraz projekt
rozbidrki isniejacej hali tacznie z dokumentacjg projektowsa instalacji zewnetrznej wodnej,
sanitarnej, deszczowej, gazowej, zasilajgcej w energie elektryczng, telekomunikacyjnej
i osSwietlenia terenu oraz drogi wewnetrznej na Terenie Budowy wraz ze zjazdami i wjazdami
z drég publicznych oraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji,
niezbednych do realizacji Inwestycji,

2) kosztorysu robdét w wersji edytowalnej arkusza kalkulacyjnego (stuzgcy monitoringowi
realizacji robdt) sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej

3) dokumentacji powykonawczej,

4) pozostatej dokumentacji wymaganej w PFU.

W ramach Umowy Wykonawca bedzie réwniez petni¢ nadzér autorski nad realizowanymi

wg Dokumentacji Projektowej Robotami. Wykonawca w trakcie petnienia obowigzkéw nadzoru
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autorskiego, w ramach ustalonego Wynagrodzenia zobowigzany jest do wykonania

dodatkowych rysunkéw, detali i objasnier na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego

lub Zamawiajgcego.

W ramach Umowy Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu:

1) Dokumentacje Projektowa w liczbie egzemplarzy i w formie wskazanych w PFU,

2) wizualizacje Budynku i catej Inwestycji w liczbie 1 (stownie: jeden) egzemplarza w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pamieci przenosnej w formacie .jpg oraz .cdr lub innym
formacie grafiki wektorowej,

3) oryginaty wszystkich uzyskanych dopuszczen, decyzji, pozwolen, uzgodnien itp. po 1
(stownie: jeden) egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (skany).

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) weryfikacji i akceptacji sporzadzanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, przed jej
skierowaniem do realizacji na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie pod warunkiem
nieujawnienia w niej wad,

4) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Zamawiajacego, w zakresie wynikajagcym z Umowy,

5) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

6) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla Inwestycji wyznaczy Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie
poinformowany w formie pisemnej.
Zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez
powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia Robdt, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu Umowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robét dodatkowych lub zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego nie s3 upowainieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu
budowlanego, chyba ie uzyskaja uprzednia zgode projektanta i Zamawiajacego. W razie
rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjgc
decyzje wytgcznie w stosunku do drobnych kwestii technicznych nie zwiekszajacych
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w Rozdziale VI pkt. 7 SIWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia
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w dowolnie wybranym czasie imiejscu. Wykonawca najpdziniej w dniu zawarcia Umowy
dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktére potwierdzg zawarcie
umowy o prace z osobami wskazanymi w Rozdziale VI pkt. 7 SIWZ.

W trakcie realizacji Robét Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w Rozdziale VI pkt. 7

SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Rob6t na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w Rozdziale VI pkt. 7 SIWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
Zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu, stanowisko lub zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w Rozdziale VI pkt. 7 SIWZ czynnosci Zamawiajacy
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10.

11.

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
5 tys. zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w Rozdziale VI pkt. 7 SIWZ czynnosci z rygorem
okreslonym w ust. 9 powyze;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczcowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego w tym w PFU, jak tez zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajagcemu w ustalonym terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac i robét zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem
Budowlanym oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu
zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktdry wymaga uprzedniej akceptacji
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy,
w tym kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod Budynkiem potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,

4) opracowania harmonogramu realizacji Robot okreslajgcego stopien zaawansowania Robdt,
oraz jego comiesiecznego aktualizowania (ztozenie do kazdego 5-ego dnia miesigca)
lub na kazde zgdanie Zamawiajacego, przy czym pierwszy harmonogram Wykonawca
dostarczy przed zawarciem Umowy i harmonogram ten stanowi zatgcznik do Umowy, dalej
jako ,,Harmonogram”,

5) biezacego, minimum raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawiania
sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w tym sprawozdan z procentowym rzeczowym
oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji,

6) nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegélnych elementdw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentow
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy dofinansowania zgodnie z Umowg
o dofinansowanie,

7) na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczen, réwniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu  kserokopii dowoddéw  zaptaty podwykonawcy  wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

bezwzglednego przestrzegania przepisdow o ochronie $Srodowiska dotyczacych ochrony

drzew na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego

istniejgcych zadrzewienn. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi
koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem,

udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde

jego zadanie,

prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie

celem dokonania wpisdw i potwierdzen oraz realizacji zalecenn wpisywanych do Dziennika

Budowy przez Zamawiajacego,

zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania

ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych

do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych Robét oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

Umowy,

wybudowania tymczasowego przytgcza i postawienia rozdzielnicy budowlanej

oraz zgtosznie wykonania tych robét celem protokolarnego spisania stanu poczatkowego

licznika,

opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynku w wersji papierowej w liczbie

oraz w wersji elektronicznej i liczbie wskazanej w PFU oraz zestawienia w formacie .xml

lub rwnowaznym,

opracowania mapy geodezyjno-inwentaryzacyjnej - w wersji papierowej w liczbie oraz

w wersji elektronicznej i liczbe wskazanej w PFU,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu instalacji i urzadzen podlegajacych

serwisowaniu, zbiorczego zestawienia szczegétdw na temat utrzymania udzielonych

gwarancji oraz serwisowania Budynku oraz zamontowanych instalacji i urzadzen w formie
instrukcji serwisu oraz eksploatacji i konserwacji obiektu,

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajacych

lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na witasny koszt do odkrycia tych robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécenia tych robdét do stanu
pierwotnego, lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - na witasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

powotania kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdt, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy

oraz w momencie dokonywania odbiorow,

koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawcéw, jesli  zostang

z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz —

wprowadzenia wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi

nazwami lub firmami podwykonawcéw) przez swoich pracownikéw jak i pracownikéw
podwykonawcdw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikow
przebywajgcych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentujg,
przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,
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21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajgcych wymagania norm technicznych,
zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacjg
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa
pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajagcego uzytkowanie Budynku oraz nowo powstatego uktadu
drogowego i innych elementdw infrastruktury Inwestycji,

przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w toku
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze robdét w formie dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej z opisem
w formie elektronicznej,

uzyskania dla Budynku swiadectwa charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien, dopuszczen i decyzji, ktdrych uzyskanie bedzie
niezbedne i konieczne do realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdéch miesiecy od podpisania
protokotu koncowego odbioru Robét,

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkéw szczegdétéw i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji i urzadzen badz ich
czesci, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy z pracownikami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego
i Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakosé Robét lub termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zgdanie Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikdw oraz materiatdw wymaganych
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci
Robdt wykonywanych w ramach Umowy, a takie materiatéw, z ktérych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg
realizowane przez Wykonawce na witasny koszt,
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37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajagcym do Terenu Budowy, na ktéry prace wykonywane przez Wykonawce maja
wplyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego, Wykonawca na swodj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowac Teren Budowy oraz teren przylegajacy do Terenu Budowy, oprdzni¢ go
ze swoich materiatow i urzagdzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungé
poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegélnosci gruz, odpady, ziemie
i Smieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 .
poz. 21, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztdw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Terenem Budowy,

zgtaszania na pismie gotowosci Robdt do odbiorédw czesciowych lub odbioru koncowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

ponoszenia ewentualnych opfat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

wykonania wszystkich pozostatych obowigzkéw wskazanych w PFU oraz w jego
zatgcznikach,

niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac¢ na jakosé wykonywanych Robét lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyiszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,
naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Roboét, terminem
ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych
w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

serwisowania wbudowanych, zamontowanych i zainstalowanych instalacji
i urzadzen zgodnie z zaleceniami producentdw w okresie 60 miesiecy od odbioru
koncowego obiektu,

informowania podwykonawcdw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majacych
wptyw na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajacego,

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzyé wykonanie chocby czesci
Robdt objetych Umowg stosownie do wymogdéw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jden tysigc ztotych). Zgtoszenie winno zawiera¢ zakres powierzanych
podwykonawcy prac i robdt, kwote wynagrodzenia, termin wykonania i ptatnosci
wynagrodzenia oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegétowy zakres obowigzkow
zawierajg postanowienia § 9 Umowy i Rozdziat XXXVI SIWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie
jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie
wptynac na jakos$é Robdt lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé
od Wykonawcy oceny wpltywu przysztego wydarzenia iokolicznosci na date zakonczenia
Przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na realizacje Przedmiotu Umowy, jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 Umowy zobowigzany jest
ponadto do zapewnienia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy
do wspdlnego uzytkowania z Zamawiajgcym pomieszczenia (zaplecza) na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami
wskazanami w PFU. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi
Wykonawca.

§ 9. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez

Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot

objetych Umowg. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane

w ofercie z dnia [..], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

na warunkach okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania

lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

podwykonawcow, z ktdrymi wspodtpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robét budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego

dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w celu dokonania
zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcdw lub bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcOw i potrgcenia wyptaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych objetych

udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcy wykonania robét budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
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10.

11.

12.

lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub

b) przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;j.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawca nie
zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy
podwykonawczej.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajacy
nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca
przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni ma
prawo whnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zadania
od Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 25 tys. zt (stownie: dwadziescia
piec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna.
Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamodwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.
Do wszelkich umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien byé parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawieraé postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, dokfadny i szczegétowy zakres robdt objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbioréw i rozliczern z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robdét przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie diuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewiedziany w umowie z podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
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13.

14.

15.

16.

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcy i przedfozenia tak

zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien

opdznienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktdorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich

dostawcdw i ustugodawcow, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjag Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywal zakres rzeczowy i wartosé

Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy

o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnosc z oryginatem.

Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3:

1) ustugi: ochrony Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu itransportu, utrzymania
Terenu Budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych
kosztow ogdlnych budowy, o ktédrych mowa w § 16 ust. 3 Umowy, a ktdrych wartos¢ kazdej
z osobna nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych) netto,

2) dostawy: zwigzane z utrzymaniem Terenu Budowy, dotyczace personelu Wykonawcy
lub personelu podwykonawcdéw, dostawy urzadzen, materiatdw lub instalacji podlegajacych
wbudowaniu lub wmontowaniu podczas wykonywania przedmiotu Umowy, a ktdérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych)
netto.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na piSmie z oswiadczeniem
do Zamawiajacego, ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, ktore zostaty odebrane, a w stosunku, do ktérych
Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz udokumentuje
zasadnos¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych
robot, ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny
braku zaptaty naleznego iwymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie
moze zgtosi¢ na pisSmie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar

umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie

naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.

Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zgodnie z zasadami okres$lonymi w Umowie, bedzie miat prawo potracié¢ kwote

rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza,

ze zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec

podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie

7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz o$wiadcza, ze nie bedzie powotywat sie

na te zarzuty.

W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat

na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 16

ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na podstawie § 19 ust. 2

pkt 8 lub do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 13 Umowy.

W  przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie

do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg wimieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego

konsorcjum. W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
konsorcjum wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez

Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) termindéw ptatnosci dtuiszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,
oraz

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomoca
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ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia. Wykonawca w tym celu przedfozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkdéw okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo rezygnacja. Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowane] przez Wykonawce zmiany albo rezygnaciji.
Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia Umowy
w zakresie dotyczgcym zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie
tego obowigzku uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng
zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.
Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez podwykonawcéw lub podmioty trzecie powstang
prawa autorskie (rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osob,
to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ oswiadczenie danej osoby
o bezptatnym przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich
polach eksploatacji, praw zaleznych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze, zgodnie
z postanowieniami § 21 Umowy.

§ 10. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osob,

posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych

wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim

stanowisku:

1) Gtéwny Projektant - Architekt—[...],

2) Projektant Konstrukcji —[...],

3) Projektant Instalacji Sanitarnych—[...],

4) Projektant Instalacji Elektrycznych —[...],

5) Projektant Instalacji Telekomunikacyjnych —[...],

6) Projektant Drogowy —[...],

7) Projektant wnetrz —[...],

8) Kierownik Budowy —[...],

9) Kierownik Instalacji Sanitarne;j - [...],

10) Kierownik Instalacji Elektrycznej —[...],

11) Kierownik Instakacji Telekomunikacyjnej —[...],

12) Kierownik Drogowy —[...],

13) Kierownik robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktdérejkolwiek z osdb,

o ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpi¢

z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono
w SIWZ lub Umowie wymadg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108, ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow tej
ustawy. Warunki i zasady, na podstawie ktdrych Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 7 ust. 6-11.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane przez Wykonawce w ust. 1 pkt 7) i 8) powyzej nie
beda od dnia przekazania Terenu Budowy petnity samodzielnych funkcji na innych inwestycjach
budowlanych oraz podejmowaty dodatkowego zajecia utrudniajgcego lub uniemozliwiajgcego
obecno$¢ tych oséb na Terenie Budowy w kazdym dniu roboczym w godzinach od 06:00
do 22:00.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowad statg obecnosc¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikow robdt w czasie realizacji robét
im podlegajacych, jak réwniez obecnos¢ kierownika budowy i kierownikéw robdét podczas
odbioréw robdét im podlegajagcych. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia
Wykonaweca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SIWZ. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zadanie Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.
Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie,
to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwa) dni opusci Teren Budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy.

Jezeli postep prac i robdét nie bedzie wystarczajgcy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest zapewnic realizacje Robdt w systemie dwuzmianowym.

§ 11. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg, na dowdd czego okazuje w oryginale
polise ubezpieczeniowa numer [...] wystawiong przez [...] wraz zdowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac projektowych na dowdd czego
okazuje w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem
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jej optacenia, ktérej kopia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6
do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje
w oryginale polise ubezpieczeniowg - Polisa Generalna Ryzyk Budowlanych nr [..]
wraz z wystawionym certyfikatem [..] wystawionym [..] wraz zdowodem jej optacenia,
ktdrej kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatacznik nr 7 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-3
na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robdt,
przedktadajgc kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
na kolejne okresy oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach
ubezpieczenia w terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego
dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1-3 powyzej, spetniajg
nastepujgce warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami
zapewniajgcymi  objecie ochrong ubezpieczeniowg szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawcédw w tym odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20% sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane w § 16
ust. 1 Umowy, okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad.

2) Ubezpieczenie wszystkich ustug projektowych realizowanych przez Wykonawce w ramach

Umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane

w pkt 6 Zatgczniku nr 1A do Oferty Wykazu,

3) w zakresie ubezpieczenia robét budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami  dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-
montazowych w tym préb i testéw, personelu wiasnego, wszystkich podwykonawcdw,
sprzetu ipozostatego mienia bedgcego pod kontrolg3 Wykonawcy oraz szkod
wyrzadzonych  w mieniu  otaczajgcym, stanowigcym  wilasnos¢ Zamawiajgcego
lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR
znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

- ubezpieczenia szkdéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkdd powstatych kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu, powodszi,
deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu

Strona 21z44



10.

$niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu
sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robdt budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma gwarancyjna: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy
wskazane § 16 ust. 1 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowa robét budowlano-
montazowych wraz z warto$cig materiatdw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robét, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z uméw

ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie moégt

dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.

Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracic

z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy

bedzie modgt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w szczegdlnosci

uprawniony bedzie do potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wszystkich wad i usterek

stwierdzonych podczas korncowego odbioru Robodt i podpisania protokotu koncowego, ryzyko

Zamawiajgcego stanowig:

1) zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wtasnos¢ (z wytgczeniem Robdt, urzadzen, materiatdw i sprzetu), ktére sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo dziatajagcg na mocy innej zawartej
Z nim umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego, lub bedaca nastepstwem sity wyzsze;j.
Od daty podpisania protokotu koricowego odbioru Robét, kazda szkoda powstata w Robotach,

urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowane;:

1) wadg, ktdra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia Robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robdt, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robét.
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§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 10% (stownie:

dziesie¢) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]

ztotych 00/100), w formie: [..]. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi zatacznik do Umowy.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przeznaczone jest

na:

1) 70% (siedemdziesigt procent) na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu
Umowy,

2) 30% (trzydziesci procent) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy:

1) 70% (siedemdziesigt procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania Robét i podpisania protokotu koficowego bez zastrzezen (odbidr koricowy
bezusterkowy) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, (Zamawiajgcy
pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady),
o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30% (trzydziesci procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia nie pdiniej
nizw 15 dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o ile Zamawiajgcy
nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potracen
wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy.

§ 13. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za opdznienie w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w terminowym wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 20.000,00
zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 2.500,00 zt
(stownie: dwa tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,

4) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady
lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

5) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy lub terenu przylegajgcego do Terenu Budowy
W wyznaczonym terminie - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy dzien zwtoki,
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6) za opdzinienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron
od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piecédziesiat tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

7) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 2.000.000,00 (stownie: dwa miliony tysiecy ztotych),

8) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreSlonej w § 9 ust. 19 Umowy — w wysokosci
1.000.000,00 (stownie: jeden milion ztotych),

9) za brak wykonania innych obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w Umowie, w stosunku
do ktérych Umowa nie przewiduje kary — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych) za kazde z naruszen z osobna,

10) za opdznienie w realizacji obowigzkdw wynikajgcych z ustugi serwisu i konserwacji urzadzen
i instalacji — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: 1 tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposéb, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robdt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazaé, ze wada wystgpita ponownie
pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za kazde nastepne
stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robdt lub w Przedmiocie Umowy.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robdt

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwioki o wiecej

niz 30 dni w realizacji Robot w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy
oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robdét, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu
na zniwelowanie zwtoki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy
bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajagcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajacy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu
od Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy

wykonaniu Przedmiotu Umowy.
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Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegélnosci przewidzianych na okolicznosé odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
od daty wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia
w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do potrgcenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.
Strony postanawiajg, iz maksynalma wysokos$¢ kar jakiej zaptaty Zamawiajacy moze zadaé
od Wykonawcy nie przekroczy 25% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 14. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Wykonawca zobowiazny jest do zakorniczenia catosci prac i robét objetych Umowag do dnia
30 listopada 2019 roku, w tym nie pdzniej niz do dnia 31 pazdziernika 2019 roku ztozy
do wtasciwego organu administracji publicznej wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
w trybie art. 57 Prawa budowlanego celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Budynku.

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram musi
potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania Inwestycji. Harmonogram nalezy opracowad
w wartosciach netto. Podatek od towaréw i ustug VAT dla poszczegdlnych prac nalezy
przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Opracowany Harmonogram musi zostaé¢ skoordynowany
z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robdt. Aktualizacja Harmonogramu nie
moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia poszczegdlnych Etapow
Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie wigzat Strony
oraz zacznie obowigzywaé od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego zastosowanie ma ostatnio
zaakceptowany Harmonogram.

Roboty budowlane, wobec ktérych natozony zostat na Wykonawce obowigzek sporzadzenia
Dokumentacji Projektowej, nie zostang rozpoczete dopdki odpowiednia Dokumentacja
Projektowa nie zostanie opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ustosunkuje sie do poszczegdlnych elementéw dostarczonej Dokumentacji
Projektowej w terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od jej dostarczenia i zatwierdzi
te dokumentacje lub jg odrzuci.

Za szkody spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
odpowiada Wykonawca, przy czym zatwierdzenie Zamawiajgcego nie bedzie miato wptywu
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe i zgodne z Dokumentacjag Zamawiajgcego,
opracowanie Dokumentacji Projektowej i wykonanie Robdt budowlanych. Akceptacja
Dokumentacji Projektowej wymuszajgcej na Wykonawcy wykonanie wiekszej ilosci/zakresu prac
niz to przewiduje PFU nie powoduje przyznania Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia.
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§ 15. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdét (zwanych dalej , Odbiorem
Robét”) na zasadach przewidzianych w PFU z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci dla Robét
wymagajgcych odbiordw zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér koncowy Robdt nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac projektowych,
dostaw i Robét niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu
niezbednych préb i uruchomien oraz wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych
w Umowie lub PFU. Odbidér koficowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu wszystkich badan,
prob, testéw i rozruchu zgodnie z wymiaganiami PFU.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
umozliwiajgc ich odbidr przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca
nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrdci¢ na wiasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy i wpisu do Dziennika
Budowy, nie pdzniej niz w ciggu 3 (stownie: trzy) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny
protokdt lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku niekompletnosci Dokumentacji Projektowej, ktdrej to opracowanie zgodnie z PFU
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, koszt wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci
pokryje Wykonawca.

Odbiér czesciowy Robodt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym Robét
wskazanych ponizej i w PFU.

Odbioru korcowy Robét (dalej jako ,Koricowy Odbiér Robét”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia
Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz stosownego
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie gotowos$ci Wykonawcy do Koricowego Odbioru
Robdt nastepuje po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego w wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Przed rozpoczeciem Koncowego Odbioru Robodt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami PFU. Korncowy Obiér Robdt
jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powofa specjalng komisje i dokona protokolarnego
Koncowego Odbioru Robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 5 (stownie:
pie¢) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
zgtoszenia zakonczenia Robédt i ich gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakonczenia Robdt i gotowosci do ich odbioru przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Inspektoréow nadzoru. Zakoniczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 21 (stownie:
dwadziescia jeden) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ w 4 (stownie: cztery) egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 (stownie: jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktdra
powinna by¢ nagrana na ptycie CD/DVD lub na nosniku pamieci przenosnej w formatach: .dwg
(schematy, rzuty, przekroje itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji
elektronicznej .pdf (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty,
protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.).
Wraz z Dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze oprogramowanie do sterownikéw
instalacji automatyki i BMS w formie zapisu cyfrowego (np. plyta CD / DVD, pamieé przenosna
etc.).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub ekspertyz
to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w Robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Z Koncowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy jest termin zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do Koncowego Odbioru Robdt pod warunkiem, iz w wykonanych
Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne.

W razie ujawnienia wad w toku Koncowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, wraz ze sklasyfikowaniem
ich jako wady istotne lub nieistotne oraz ustaleniem terminu ich usuniecia, o ile bedg nadawa¢é
sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 17 ust. 4 Umowy.

Wykonaweca zgtosi usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokot (dalej jako ,,Protokét usuniecia wad”).

Nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne.

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w § 18 Umowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego majgcego na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Odbiér po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest
dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako
,0dbior Ostateczny Robot”).

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okreslonemu w ust. 19 powyiej
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu, w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 16 Umowy,
dodatkowego 12 miesiecznego okresu gwarancji jakosci. W przedtuzonym okresie gwarancji
odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia § 18 Umowy.

Odbidér Ostateczny Robodt jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
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gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
dotyczacych usuwania wad z wytgczeniem sytuacji wskazanej w § 18 ust. 4 zdania 2 Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikéw lub eksploatatoréw lub administratoréw
w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji, ktére Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robét.

§ 16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci: [...]
zt netto, (stownie: [...] ztotych 00/100), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...]
zt (stownie: [...] ztotych 00/100), dalej jako ,,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjay Umowy,
niezbedne dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogéw sztuki
budowlanej, aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacych przepiséw prawa, w tym
wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robdét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie,
wigczajgc w to w szczegdblnosci:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji,
pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych, dopuszczen itp.,

b) Dokumentacje Projektowg i dokumentacje powykonawczg,

c) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,

d) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce
rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

e) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robot,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakoriczeniu Robot,

f) koszty usuwania wad w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci,

g) koszty serwisow i konserwacji w okresie 60 miesiecy od odbioru koricowego obiektu,

2) koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia Terenu Budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zZrddta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem
i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do wykonania
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robét statych lub robdét tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrézy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiardw i obstugi geodezyjnej inwestycji,

I) optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, préb, testdw i rozruchow wykonanych zgodnie z wymaganiami PFU
iUmowy w tym réwniez koszty pracy serwiséw, pracownikow Wykonawcy
lub podwykonawcéw oraz koszty energii,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

o) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdt oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robét,

g) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpié
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z Umowg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

s) optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
zuzycie wody, pradu, ciepta oraz odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych,
wywozu i utylizacji odpaddéw i ziemi — rolizcznie zuzytej przez Wykonawce wody i pradu
nastapi na podstawie wskazan licznikéw dostarczonych i zamontonawych przez niego;

t) koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych;

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem Robét,

odpowiedzialnoscia  materialng i  zobowigzaniami = Wykonawcy  wymienionymi

lub wynikajgcymi z tresci Umowy oraz przepiséw dotyczacych projektowania i wykonywania
robdét budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

Wynagrodzenie brutto nie bedzie zmieniane w toku realizacji Przedmiotu Umowy i nie bedzie

podlega¢ waloryzacji i obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu

Umowy w szczegdlnosci: przygotowanie Dokumentacji Projektowej, wykonanie Robét, usuniecie

wad ujawnionych przy odbiorze, a takze w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji

jakosci, $wiadczeniem nadzoru autorskiego i przeniesienie praw autorskich do stworzonych

Strona 29 z 44



przez Wykonawce dziet. Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajacych
z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w kwartalnych odstepach czasu przy uwzglednieniu faktycznie
wykonanych i odebranych Robét. Ptatnos$é kwartalna stanowi¢ bedzie odpowiednig czesé
Wynagrodzenia odpowiadajgcg rzeczywistemu zakresowi wykonanych, potwierdzonych
w stosownym protokole odbioru czeciowego robdt, nieprzekraczajgcg jednak kazdorazowo 25%
wartosci Wynagrodzenia. Wynagrodzenie to pfatne bedzie na podstawie faktur VAT
po przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz po potwierdzeniu wskazanych przez Wykonawce danych przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu
miesiecznego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Ostatnia ptatnos¢ nie bedzie nizsza niz 10% Wynagrodzenia. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez
Zamawiajgcego po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robét objetych Przedmiotem
Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakorczeniu Robdt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci
do Konicowego Odbioru Robdt, dokonaniu Koncowego Odbioru Robét, podpisaniu protokofu
z Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez Wykonawce Srodkéw
trwatych, przekazaniu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw Wykonawcy o catkowitym
uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy
i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest koniecznos¢ przedstawienia
przez Wykonawce wyciggédw bankowych i oswiadczen podwykonawcéw potwierdzajacych,
ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 17. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Okoliczno$¢ zakoniczenia Robét stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 15
Umowy.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do uzytkowania nastgpi w terminie 14
(stownie: czternascie) dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protkotu Koricowego Odbioru bez
zastrzezenn lub podpisania protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek nieistotnych
wskazanych w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 16 Umowy oraz pod
warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej opracowanej
przez Wykonawce.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia Robdt, jego wadliwego wykonania,
niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru
i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawecy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych w Umowie kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgdania naprawienia
szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robdét Zamawiajgcy

moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych wadliwych

Robot.

Jesli wad istotnych nie da sie usungac lub jezeli Wykonawca nie zdotfat usungé ich w wyznaczonym

terminie Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru od Umowy odstgpi¢ lub obnizy¢

Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie

Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ Roboét bez wad pozostaje

do wartosci Robét z wadami lub o warto$¢ wydatkédw koniecznych do usuniecia tychze wad

z Robot.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, usungé wade witasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy

zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego

i koniecznosci  wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady

na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ poniesione przez

Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:

czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zapfaty kosztéw zastepczego

usuniecia wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty

z kazdg naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio Robét jako

wadliwych.
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Po podpisaniu Protokotu Koncowego Robét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia
rozpoczynajg swaj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
KoAcowy Odbiér Roboét dokonany bez zastrzezen nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
do dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach ogélnych.

§ 18. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci
bez koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.
Z zastrzezeniem termindéw uregulowanych odmiennie w PFU lub zmian wynikajacych z Umowy,
na wykonane prace i Roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub wbudowane
materiaty, urzadzenia i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na 60
(stownie: szes¢dziesigt) miesiecy, chyba ze na te materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent
udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin
gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koncowego Robdt bez
zastrzezen albo protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa w § 15 ust. 16 Umowy.
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce na pismie wzywajac go do usuniecia wad w okreslonym terminie, przy czym
w przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, na zasadach wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, wady te usunie
Zamawiajgcy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce.
W przypadku wystgpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje
art. 581 kc.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w § 13 ust. 1 pkt. 4 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych
w Umowie i w PFU.
Zamawiajgcy ma prawo 2gdaé sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzgdzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowag, jak réwniez przedstawienia mu wynikéw tych badan. Jezeli wymagane
sg instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatdw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu Koricowego Odbioru Robét.
Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robét,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem
45 (stownie: czterdziesci pie¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyiszym terminie
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powoduje utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

W razie nieuznania zgtoszonej reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest on do wykazania
przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie niezwtocznie
nie pézniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej reklamacji, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez
niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego z listy biegtych rzeczoznawcow
prowadzone] przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego Sad Okregowy. Koszty tej opinii ponosi
Strona przegrywajgca spor reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy, 36 miesiecy i 60 miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt oraz nie pdzniej
niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony
przeprowadzg przeglad gwarancyjny wykonanych Robét (przeglad gwarancyjny nie jest tozsamy
z ustugami serwisu i konserwacj instalacji i urzgdzen $wiadczonymi przez Wykonawce w ramach
Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w PFU). Jesli w toku przegladu gwarancyjnego
stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy
przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Z czynnosci przeprowadzonego przeglagdu gwarancyjnego Strony sporzadzg pisemny protokét.
Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.
W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Robotach Ilub w zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiaja,
iz odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej
gwarangji, tj. na okres 60 (stownie: szesédziesigt) miesiecy.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca
zobowigzany jest do nieodpfatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym
rowniez polegajgcego na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny
od wad, jak rowniez na usunieciu wszelkich szkdd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.
Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgda¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktérych nie mozna bylo stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Korncowego Odbioru Robdét,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: szes¢dziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych wad niezwtocznie
po otrzymaniu zgtoszenia i usungc je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 14 (stownie: czternascie) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie

Strona 33 z44



18.

19.

wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawcy
i inne obiektywne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,
2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;j.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach
wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce
lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 17 ust. 4 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub Zzyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwlocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 4 dni
od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Kodeksu

cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie przedtozy dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy,
we wskazanym tam terminie,

2) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 14 ust. 1 Umowy i opdznia sie
z rozpoczeciem Robét lub w toku Robdt opdznia sie z wykonaniem poszczegdlnych etapdéw
wskazanych w § 14 ust. 3 Umowy o co najmniej 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt, a taczny czas przerw przekracza 14 (stownie:
czternascie) dni,

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdét w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

5) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

6) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

7) Wykonawca dopuscit sie istotnych odstepstw od warunkdw technicznych realizacji Robdt bez
uzgodnien z Zamawiajgcym,

8) innego razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 60 dni od zawarcia Umowy moze odstapi¢ od niej w razie rezygnacji

z realizacji Zaméwienia lub w razie utraty zrédet wspétfinansowania.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg

za co najmniej dwie ptatnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen cze$ciowe

Roboty lubich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku

do kazdej z tych faktur.

Odstgpienie moze zostac¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 4 powyzej nie pdziniej

niz w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,
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nie pdzniej jednak niz wterminie do dnia podpisania Protokotu Koncowego Robét

bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

oraz winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie

do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej
za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajagcy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robét),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym opracowang Dokumentacje Projektowa, wykonane Roboty,
certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspdtdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji,
o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 3, lub odmowy w jego sporzgdzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest
po uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji.
Protokdt taki uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy
bez mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.
W przypadku, gdy od Umowy odstgpit Zamawiajacy z przyczyn lezgcych po jego stronie,
Wykonawecy przystuguje wynagrodzenie wytacznie za wykonane etapy i elementy Robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji,
o ktéorym mowa w ust. 6 pkt. 3.
W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przystuguje
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za te etapy i elementy Robét, ktdre zostaty odebrane
przed dniem odstgpienia na podstawie protokotdw odbioréw czesciowych, i to tylko w takim
zakresie, w jakim Zamawiajgcy te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega
odpowiedniemu pomniejszeniu o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne i odszkodowania.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajagcy wystawi pisemne potwierdzenie
obejmujgce wartos¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej
oraz wartosci wykonanych robdt oraz zakupionych materiatdw i urzadzen nienadajgcych
sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury, zzastrzezeniem nastepnego zdania. Wskazane w zdaniu pierwszym
potwierdzenie stanowi podstawe rozliczert z Wykonawca.
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12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie
od Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 20. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowac wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

2. Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajacego lub jego danych
lub danych adresowych lub zmiana numeréw telefonéw, zmiana danych Stron, w tym zmiana
siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3. Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestyciji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istotnie odmienne od przyjetych w dokumentacji koncepcyjnej Zamawiajgcego warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegodlnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajacego,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

— przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn innych
niz zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego,

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach
a) — c¢) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania robdét w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty
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2)

wptyw tych okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robot
w sposéb nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych
w Umowie. Zmiana terminu koricowego realizacji Zamdwienia nie bedzie skutkowac zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany technologiczne moggce skutkowaé zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

w szczegodlnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SIWZ, pozwalajagcych na zmniejszenie kosztdw realizacji inwestycji - Budynku
lub kosztéw eksploatacji wykonanego Budynku,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji Budynku lub ich kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
Budynku,

c) koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie cen czynnikdw produkcji przyjetych
z zeszytéow SEKOCENBUD (jako ,S$rednie” dla wojewddztwa wielkopolskiego) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktaddéw
Rzeczowych — (KNR-y). W przypadku braku odpowiednich pozycji — Katalog Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR-y), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Pozostate zmiany:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy z SIWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajagce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy (ponadnormatywen opady atmosferyczne, temperatura
powietrza ponizej -5°C),

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci robot; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z  Umowy planowanymi
Swiadczeniami, wedtug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) koniecznosé¢ przedtuzenia terminu koncowego realizacji Zamodwienia w przypadku
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozina byto przewidziec¢
w chwili zawierania Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét
dodatkowych, ktére majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h), bedg wprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce, co Wykonawca zobowiazany jest wykazac.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. f), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie
przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. f), wartos¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. g) lub h), bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajagcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem  wysokosci  wynagrodzen pracownikdw  wykonujgcych prace
lub swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych prace
lub swiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczgcych ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. f) - h), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) lub h), jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy,
w szczegoblnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarédwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane zrealizacjg przedmiotu Umowy
oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, zokresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h).
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyisze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych
w Umowie.
W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci
Zamoéwienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w tym zakresie.
W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspodtpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajacej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 14 zdanie
drugie, Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od Umowy co do tej czesci Zamdwienia.
Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat
termin na zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 14, nie pdinej jednak niz do dnia
podpisania Protokotu Koncowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw
cenotworczych dla materiatéw, urzagdzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana
nie moze narusza¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktérym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swéj projekt aneksu
lub projekt nowej umowy dla nowego zamdwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy
muszg zawiera¢ opis przedmiotu zamodwienia oparty o protokdt koniecznosci izgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego, o ktérym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt.6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez
Zamawiajgcego na podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole
z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone beda wytacznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu koricowego realizacji Zamdwienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,
) wystgpienia dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadparnstwowej,
3) powszechnej niedostepnosci surowcéw,
)

koniecznosci wykonania robdt lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych
na realizacje przedmiotu Zamowienia,

5) zmniejszenia zakresu robét lub prac objetych Zamoéwieniem.

W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesdw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowigzki oraz sporzadzg odpowiedni aneks.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji bgdz zwiekszajgcych
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uzytecznos$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadza
do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac
sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.

§ 21. PRAWA AUTORSKIE

Jesli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawce w zakresie przygotowania Dokumentacji

Projektowej i innych dokumentéw, oktérej mowa w § 2 Umowy, powstang utwory

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych

(j.t.Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.), stanowig one wtfasnos¢ Zamawiajacego (dalej jako

,Utwor”).

Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z Utwordw lub jego czesci

w szczegdlnosci projektéw, opracowan, rozwigzan lub ich elementéw, Wykonawca bez sktadania

dodatkowego oswiadczenia woli w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego

niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania

lub odstgpienia od Umowy, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w tym

w szczegblnosci objete nastepujgcymi polami eksploatacji: prawo do wykonania Robét, zgodnie

z wykonanymi przez Wykonawce projektami, opracowaniami i rozwigzaniami,

oraz do utrwalenia, zwielokrotnienia projektéw, opracowan, rozwigzan dowolng technikg,

do wprowadzenia ich do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera. Zchwilg tg,

Zamawiajgcy nabywa wylgczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utworu na wszelkich

terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji

w szczegdlnosci do:

1) utrwalania Utworéw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych
(m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania Utworéw okreslong technika, w tym zwielokrotniania technikg drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordow do obrotu,

4) wprowadzania Utwordow do pamieci komputera,

5) wykorzystania Utwordw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposdb,
aby kazdy mégt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwordw,

7) nadawania Utworu z wykorzystaniem tasm magnetycznych i no$nikdw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utwordow zaleznych,

9) prawo wykorzystania Utworu w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania Utwordw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek, zmian

i adaptacji catosci Utworu oraz ich pojedynczych fragmentéw,
11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utworéw do wtasnych wymagan Zamawiajacego,
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12) prawo wykorzystania Utworéw w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej
w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania Utworéw (lub ich fragmentow)
do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie wobec Utwordéw praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie
i rozporzgdzanie utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordw za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng (rdwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordéw oraz ich pojedynczych elementéw
w zakresie promocji i reklamy.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utwordéw Zamawiajgcemu, przystugiwaty Wykonawcy niczym
nie ograniczone majgtkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan
wobec Utwordéw oraz prawo wtasnosci przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordéw,
a wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich w zwigzku z przekazaniem
Utwordw byty w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostepniane publicznie ani w inny
sposéb rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z Utwordw lub jego czesci — w szczegdlnosci catej
Dokumentacji Projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z Inwestycjg, w tym takze
w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub jej wygasniecia bez wzgledu
na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn, Wykonawca, bez sktadania
dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majatkowe.
Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi réwniez
na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworéw. Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego takze wtasnosé egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu réwniez na dokonywanie, bez koniecznosci uzyskania
dalszej zgody Wykonawcy, wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem,
ze zmiany te dokonywane beda na zlecenia Zamawiajacego, przez osoby posiadajgce prawem
wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z przepisdw prawa. Powyzsze
przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osdb
trzecich i obejmuje takie wszelkie pdziniejsze zmiany w projektach, opracowaniach
lub rozwigzaniach, dokonywane przez Wykonawce.

Wynagrodzenie okreslone w § 16 ust. 1 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie

autorskich praw majatkowych Utwordw, korzystanie z praw autorskich (korzystanie

z przedmiotu Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego § polach eksploatacji)

i wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie wtasnosci egzemplarza Utworu

powoduje przejscie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utworu.

§ 22. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych
realizacji Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju
informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy
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lub nastepuje w wykonaniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym wobec wtasciwych
organdw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktére w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkédw zwigzanych z realizacjay Umowy bedga
miaty z woli Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac¢ o kazdej zmianie nazwy,
adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli Strona Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita
o tym drugiej Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia,
gdy pismo (w szczegdélnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony
Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie
pisma przez Strone, do ktérej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez
poczte, lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierskg, uznaje sie za pismo
skutecznie doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.

Jezeli ktorekolwiek z postanowiet Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos$é lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajace tresci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego
(j.t. Dz. U. 22018 r. poz. 155, ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:
1) KRS Zamawiajgcego,

2) KRS Wykonawcy,

3) PFU wraz z zatgcznikami,

4) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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10.

5)

6)

7)

8)
9)

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

kserokopia polisy ubezpieczeniowej prac projektowych i dowdd ich optacenia (w tym
ogdblne warunki ubezpieczenia),

kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

SIWZ z zatgcznikami,

oferta Wykonawcy z dnia [...] r.,

10) harmonogram dniowy realizacji Robét,

11) zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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